

Centro de Salud: Tacamiche

Ubicación:

Municipio de San Manuel, Departamento de Cortés

Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	REP-PARED	Reparaciones estructurales en paredes				0.00
1	REP-PARED-01	Excavación para zapata aislada	m3	0.50	0.00	0.00
2	REP-PARED-02	Zapata aislada 0.50m e=15 cm, varilla #3@15cm	unidad	2.00	0.00	0.00
3	REP-PARED-03	Castillos. Sección 15x15 cm 4#3 legitima, #2@20cm legitima	ml	8.00	0.00	0.00
4	REP-PARED-04	Reparar fisuras en paredes	ml	15.00	0.00	0.00
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
5	INST-SAN-01	Firme de concreto para instalación de tanque	m2	2.25	0.00	0.00
6	INST-SAN-02	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua potable de 1,100 litros	unidad	1.00	0.00	0.00
7	INST-SAN-03	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1/2 HP	unidad	1.00	0.00	0.00
8	INST-SAN-04	Suministro e instalación de tubería potable de 3/4" PVC SRD26	ml	25.00	0.00	0.00
9	INST-SAN-05	Suministro e instalación de tubería drenaje de 2" PVC	ml	20.00	0.00	0.00
10	INST-SAN-06	Suministro e instalación de inodoros en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	3.00	0.00	0.00
11	INST-SAN-07	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	3.00	0.00	0.00
12	INST-SAN-08	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal, incluye instalación tubería agua potable, drenaje e válvulas y accesorios	unidad	1.00	0.00	0.00
13	INST-SAN-09	Suministro e instalación de válvula para ducha de baño	unidad	1.00	0.00	0.00
14	INST-SAN-10	Enchapado de piso de ducha en baño, incluye 1.80 ml de bordillo	global	1.00	0.00	0.00
15	INST-SAN-11	Enchapado de paredes de ducha	m2	3.78	0.00	0.00
	A-CONSULT	Ampliación consultorio curaciones/inyecciones				0.00
16	A-CONSULT-01	Desmontaje de ventana y demolición de pared	m2	1.50	0.00	0.00
17	A-CONSULT-02	Excavación zapata corrida (ancho 0.50 metros, profundidad 0.60 metros)	m3	3.76	0.00	0.00
18	A-CONSULT-03	Zapata corrida 0.50m e=15 cm, 4#3 long, #3@20cm	ml	14.58	0.00	0.00
19	A-CONSULT-04	Sobrecimiento de bloque de 6"	m2	14.58	0.00	0.00
20	A-CONSULT-05	Solera de cimentación sección 20x15cm 4#3 legitima, #3@15cm legitima	ml	14.58	0.00	0.00
21	A-CONSULT-06	Castillos. Sección 15x15 cm 4#3 legitima, #2@20cm legitima	ml	11.00	0.00	0.00
22	A-CONSULT-07	Pared de bloque 6", refuerzo horizontal #3 legitimo @3 hiladas	m2	26.71	0.00	0.00

23	A-CONSULT-08	Jambas. Sección 10x15 cm 2#3 legitima, #2@20 cm legitima	ml	8.20	0.00	0.00
24	A-CONSULT-09	Cargador en puertas y ventanas	ml	3.00	0.00	0.00
25	A-CONSULT-10	Solera de cierre sección 20x15cm 4#3 legitima, #3@15cm legitima	ml	14.58	0.00	0.00
26	A-CONSULT-11	Repello y pulido de paredes	m2	53.42	0.00	0.00
27	A-CONSULT-12	Tallado y piludo de moquetas	ml	13.00	0.00	0.00
28	A-CONSULT-13	Relleno y compactación	m3	4.61	0.00	0.00
29	A-CONSULT-14	Firme de concreto	m2	11.52	0.00	0.00
30	A-CONSULT-15	Suministro e instalación de piso de porcelanato (gama económica). Incluye 120ml de moldura	m2	11.52	0.00	0.00
31	A-CONSULT-16	Suministro e instalación de techo de estructura metálica y lámina tipo Aluzinc	m2	20.00	0.00	0.00
32	A-CONSULT-17	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco	m2	11.52	0.00	0.00
33	A-CONSULT-18	Suministro e instalación de lampara panel led de 2' x 4'	unidad	1.00	0.00	0.00
34	A-CONSULT-19	Salida para interruptores, incluye interruptor	unidad	1.00	0.00	0.00
35	A-CONSULT-20	Salida para toma doble polarizado, incluye toma corriente	unidad	2.00	0.00	0.00
36	A-CONSULT-21	Suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio	m2	2.00	0.00	0.00
37	A-CONSULT-22	Suministro e instalación de balcones	m2	2.00	0.00	0.00
38	A-CONSULT-23	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	1.00	0.00	0.00
39	A-CONSULT-24	Pintura de paredes	m2	53.42	0.00	0.00
	TECH	Techos				0.00
40	TECH-01	Revisión y reparación de goteras en techo	global	1.00	0.00	0.00
41	TECH-02	Reparación de facia y aleros	ml	20.00	0.00	0.00
42	TECH-03	Refuerzo en alero techo modulo servicios sanitarios	m2	11.05	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
43	PUE-VENT-01	Adaptar boquetes de puertas, incluye tallado y pulido de moquetas	unidad	7.00	0.00	0.00
44	PUE-VENT-02	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	7.00	0.00	0.00
45	PUE-VENT-03	Suministro e instalación de puertas metálicas prefabricadas, incluye contramarco de madera curada y secada al horno, y llavín de seguridad.	unidad	1.00	0.00	0.00
46	PUE-VENT-04	Lijado y pintado de balcones ventanas	m2	9.22	0.00	0.00
47	PUE-VENT-05	Lijado y pintado de puertas metálicas en baño	unidad	2.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
48	ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	500.00	0.00	0.00
49	ACAB-02	Pintura en paredes modulo servicios sanitarios con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	48.14	0.00	0.00
50	ACAB-03	Pintura cielo falso con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	140.00	0.00	0.00
51	ACAB-04	Pintura en paredes alero y facia con pintura Protecto High Standard esmalte	ml	55.00	0.00	0.00
52	ACAB-05	Suministro e instalación de piso de porcelanato	m2	140.00	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00

53	OTR-ACT-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
54	OTR-ACT-02	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00

Centro de Salud: Dos Caminos

Ubicación:

Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés

Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	R-EDIF	Restauración edificio central				0.00
1	R-EDIF-01	Firme de concreto	m3	94.00	0.00	0.00
2	R-EDIF-02	Adaptar boquetes de puertas, incluye tallado y pulido de moquetas	unidad	4.00	0.00	0.00
3	R-EDIF-03	Suministro e instalación de piso de porcelanato	unidad	94.00	0.00	0.00
4	R-EDIF-04	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	3.00	0.00	0.00
5	R-EDIF-05	Suministro e instalación de puertas metálicas prefabricadas	unidad	1.00	0.00	0.00
6	R-EDIF-06	Resane y Pintura de paredes interiores y exteriores	m2	280.00	0.00	0.00
7	R-EDIF-07	Lijado y pintado de balcones ventanas	m2	9.00	0.00	0.00
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
8	INST-SAN-01	Firme de concreto para instalación de tanque	m2	2.25	0.00	0.00
9	INST-SAN-02	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua potable de 1,100 litros	unidad	1.00	0.00	0.00
10	INST-SAN-03	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1/2 HP	unidad	1.00	0.00	0.00
11	INST-SAN-04	Suministro e instalación de tubería potable de 3/4" PVC SRD26	ml	25.00	0.00	0.00
12	INST-SAN-05	Suministro e instalación de tubería drenaje de 2" PVC	ml	3.00	0.00	0.00
13	INST-SAN-06	Suministro e instalación de inodoros en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
14	INST-SAN-07	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	3.00	0.00	0.00
15	INST-SAN-08	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal, incluye instalación tubería agua potable, drenaje e válvulas y accesorios	unidad	1.00	0.00	0.00
	R-S/HOSP	Manejo de Residuos Solidos y Hospitalarios				0.00
16	R-S/HOSP-01	Firme de piso	m2	3.60	0.00	0.00
17	R-S/HOSP-02	Tubería de drenaje y sifón	global	1.00	0.00	0.00
18	R-S/HOSP-03	Caseta de estructura metálica	global	1.00	0.00	0.00
	DREN-ALL	Drenaje Aguas Lluvias				0.00
19	DREN-ALL-01	Excavación	m3	6.00	0.00	0.00
20	DREN-ALL-02	Suministro e instalación de tubería drenaje de 4" PVC	ml	40.00	0.00	0.00
21	DREN-ALL-03	Caja registro agua lluvia	unidad	1.00	0.00	0.00
22	DREN-ALL-04	Caja registro agua lluvia 30x30 con rejilla	unidad	1.00	0.00	0.00

23	DREN-ALL-05	Firme de concreto	m2	35.90	0.00	0.00
24	DREN-ALL-06	Rampa de acceso	global	1.00	0.00	0.00
25	DREN-ALL-07	Suministro e instalación de canal de agua lluvia PVC alto caudal	ml	15.00	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
26	OTR-ACT-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
27	OTR-ACT-02	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00

Centro de Salud: Chachaguala o Tegucigalpa
Ubicación:
Municipio de Omoa, Departamento de Cortés
Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	A-CONSULT	Ampliación nuevos consultorio				0.00
1	A-CONSULT-01	Solera de cimentación sección 20x15cm 4#3 legitima, #3@15cm legitima	ml	12.50	0.00	0.00
2	A-CONSULT-02	Jambas. Sección 10x15 cm 2#3 legitima, #2@20 cm legitima	ml	13.20	0.00	0.00
3	A-CONSULT-03	Cargador en puertas y ventanas	ml	4.00	0.00	0.00
4	A-CONSULT-04	Pared de bloque 6", refuerzo horizontal #3 legitimo @3 hiladas	m2	24.38	0.00	0.00
5	A-CONSULT-05	Pared de tabla yeso, incluye estructura	m2	16.10	0.00	0.00
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
6	INST-SAN-01	Firme de concreto para instalación de tanque	m2	2.25	0.00	0.00
7	INST-SAN-02	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua potable de 1,100 litros	unidad	1.00	0.00	0.00
8	INST-SAN-03	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1/2 HP	unidad	1.00	0.00	0.00
9	INST-SAN-04	Suministro e instalación de tubería potable de 3/4" PVC SRD26	ml	22.00	0.00	0.00
10	INST-SAN-05	Suministro e instalación de tubería drenaje de 4" PVC	ml	20.00	0.00	0.00
11	INST-SAN-06	Suministro e instalación de inodoros en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
12	INST-SAN-07	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
13	INST-SAN-08	Suministro e instalación de inodoros en baños existente, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
14	INST-SAN-09	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal, incluye instalación tubería agua potable, drenaje e válvulas y accesorios	unidad	1.00	0.00	0.00
15	INST-SAN-10	Caja registro agua residuales	unidad	3.00	0.00	0.00
	INST-ELEC	Instalaciones eléctricas				0.00
16	INST-ELEC-01	Suministro e instalación de lampara panel led de 2' x 4'	unidad	1.00	0.00	0.00
17	INST-ELEC-02	Suministro e instalación de lampara panel led de 2' x 4' . No incluye cableado	unidad	4.00	0.00	0.00
18	INST-ELEC-03	Salida para interruptores, incluye interruptor	unidad	1.00	0.00	0.00

19	INST-ELEC-04	Salida para toma doble polarizado, incluye toma corriente	unidad	3.00	0.00	0.00
	M-SSAN	Modulo servicios sanitarios				0.00
20	M-SSAN-01	Excavación zapata corrida (ancho 0.50 metros, profundidad 0.50 metros	m3	2.38	0.00	0.00
21	M-SSAN-02	Zapata corrida 0.50m e=15 cm, 4#3 long, #3@20cm	ml	9.50	0.00	0.00
22	M-SSAN-03	Sobrecimiento de bloque de 6"	m2	3.80	0.00	0.00
23	M-SSAN-04	Solera de cimentación sección 20x15cm 4#3 legitima, #3@15cm legitima	ml	9.50	0.00	0.00
24	M-SSAN-05	Castillos. Sección 15x15 cm 4#3 legitima, #2@20cm legitima	ml	14.10	0.00	0.00
25	M-SSAN-06	Pared de bloque 4", refuerzo horizontal #3 legitimo @3 hiladas	m2	13.51	0.00	0.00
26	M-SSAN-07	Jambas. Sección 10x15 cm 2#3 legitima, #2@20 cm legitima	ml	4.20	0.00	0.00
27	M-SSAN-08	Cargador en puertas y ventanas	ml	2.20	0.00	0.00
28	M-SSAN-09	Solera de cierre sección 20x15cm 4#3 legitima, #3@15cm legitima	ml	9.50	0.00	0.00
29	M-SSAN-10	Repello y pulido de paredes	m2	27.02	0.00	0.00
30	M-SSAN-11	Firme de concreto	m2	3.04	0.00	0.00
31	M-SSAN-12	Acera	m2	2.75	0.00	0.00
32	M-SSAN-13	Techo canaleta 2x4 galvanizada y lamina aluzinc calibre 26	m2	10.80	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
33	PUE-VENT-01	Adaptar boquetes de puertas, incluye tallado y pulido de moquetas	unidad	5.00	0.00	0.00
34	PUE-VENT-02	Desmontaje de ventana tipo celosía y balcon	unidad	1.00	0.00	0.00
35	PUE-VENT-03	Instalación de ventana tipo celosía y balcon	unidad	1.00	0.00	0.00
36	PUE-VENT-04	Boquete de ventana de 1.60x1.46 m. Incluye cargador, tallado y pulido de moquetas	unidad	1.00	0.00	0.00
37	PUE-VENT-05	Suministro e instalación de ventana tipo celosía (1.60x1.46m)	unidad	1.00	0.00	0.00
38	PUE-VENT-06	Suministro e instalacion de ventana tipo celosía (0.60x0.40)	unidad	2.00	0.00	0.00
39	PUE-VENT-07	Suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio	m2	1.00	0.00	0.00
40	PUE-VENT-08	Suministro e instalación de balcones (1.60x1.46 m)	unidad	2.00	0.00	0.00
41	PUE-VENT-09	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	2.00	0.00	0.00
42	PUE-VENT-10	Suministro e instalación de puertas metálicas prefabricadas	unidad	3.00	0.00	0.00
43	PUE-VENT-11	Restauración de puertas de madera	unidad	2.00	0.00	0.00
44	PUE-VENT-12	Lijado y pintado de balcones de ventanas	m2	12.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
45	ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	300.00	0.00	0.00
46	ACAB-02	Pintura cielo falso con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	20.81	0.00	0.00
47	ACAB-03	Suministro e instalación de piso de porcelanato	m2	100.00	0.00	0.00
48	ACAB-04	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco	m2	51.47	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
49	OTR-ACT-01	Entabicado pared	ml	25.00	0.00	0.00
50	OTR-ACT-02	Boquete de puerta de 0.90x2.10 m. Incluye cargador, tallado y pulido de moquetas	unidad	1.00	0.00	0.00
51	OTR-ACT-03	Sellado boquete de puerta	unidad	1.00	0.00	0.00

52	OTR-ACT-04	Construcción rampa de acceso	global	1.00	0.00	0.00
53	OTR-ACT-05	Construcción de gradas de acceso	global	1.00	0.00	0.00
54	OTR-ACT-06	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
55	OTR-ACT-07	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00

Centro de Salud: Baja Mar

Ubicación:

Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés

Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
1	INST-SAN-01	Lavado y limpieza de inodoros en baños existente	unidad	2.00	0.00	0.00
2	INST-SAN-02	Lavado y limpieza de lavamanos de pedestal en baños existentes	unidad	2.00	0.00	0.00
3	INST-SAN-03	Suministro e instalación de inodoros en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
4	INST-SAN-04	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente. No incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
5	INST-SAN-05	Suministro e instalación de inodoros en baños existente, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
6	INST-SAN-06	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
7	INST-SAN-07	Construcción mueble de lavatrastos 1.70 metros de largo	unidad	1.00	0.00	0.00
8	INST-SAN-08	Suministro e instalación de grifo para lavatrastos	unidad	2.00	0.00	0.00
	TECH	Techos				0.00
9	TECH-01	Revisión y reparación de goteras en techo	global	1.00	0.00	0.00
10	TECH-02	Construcion de culata de techo de durock	global	1.00	0.00	0.00
11	TECH-03	Reparación de facia y aleros	ml	20.00	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
12	PUE-VENT-01	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	4.00	0.00	0.00
13	PUE-VENT-02	Lijado y pintado de balcones de ventanas	m2	20.00	0.00	0.00
14	PUE-VENT-03	Restauración de puertas de madera	unidad	11.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
15	ACAB-01	Pintura en paredes interiores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	580.00	0.00	0.00
16	ACAB-02	Pintura en paredes exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	230.00	0.00	0.00

17	ACAB-03	Pintura en paredes exteriores caseta cisterna con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	7.26	0.00	0.00
18	ACAB-04	Pintura en paredes alero y facia con pintura Protecto High Standard esmalte	ml	72.66	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
19	OTR-ACT-01	Garita para asegurar compresor de odontología	global	1.00	0.00	0.00
20	OTR-ACT-02	Salida para toma doble polarizado, incluye toma corriente	unidad	2.00	0.00	0.00
21	OTR-ACT-03	Demolición de pared de bloque	m2	11.40	0.00	0.00
22	OTR-ACT-04	Sellado boquete de puerta	unidad	1.00	0.00	0.00
23	OTR-ACT-05	Pared de tabla yeso, incluye estructura	m2	8.40	0.00	0.00
24	OTR-ACT-06	Acera perimetral ancho 0.60 metros, espesor 5 centímetros	m2	55.00	0.00	0.00
25	OTR-ACT-07	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
26	OTR-ACT-08	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00